



**EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOYUTA, DEL DEPARTAMENTO DE JUTIAPA.**

**C E R T I F I C A:**

Que para el efecto ha tenido a vista el Libro No. 2 de Hojas Movibles de Actas de Negociación de Compras Directas de la Municipalidad de Moyuta, Jutiapa, Registro No. 13,312 autorizado por la Delegación de la Contraloría General de Cuentas, Jutiapa, el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, que en sus folios se encuentra el Acta No. 02-2024, la que copiada literalmente dice:

**ACTA No. 02-2024**

En el municipio de Moyuta, departamento de Jutiapa, siendo las diez (10) horas en punto del día lunes cinco (05) del mes de febrero de dos mil veinticuatro, reunidos en la municipalidad de Moyuta, Jutiapa; por una parte el señor Carlos Roberto Marroquín Fuentes Alcalde Municipal y por otra parte Claudia Lorena Hernández Pineda, como propietario y representante legal de la empresa denominada "MULTIPROYECTOS HERNANDEZ" para realizar el Acta de Negociación para la ejecución del Proyecto: "CONSERVACION DE CALLE DE TERRACERIA DESDE ALDEA LAS LOMAS HACIA CASERIO LOS LAURELES, MOYUTA, JUTIAPA" que se identifica con Numero de Operación Guatecompras NOG 22052771, donde se hace constar los siguiente; **PRIMERO: ANTECEDENTES.** Según Acta de Adjudicación No. 02-2024 de 29-01-2024 fue adjudicado el proyecto antes mencionado a la empresa "MULTIPROYECTOS HERNANDEZ" con dirección comercial en 15 calle A 5-41 Residenciales Atlántida, Zona 18, Guatemala, Guatemala, representada legalmente por la señora, "CLAUDIA LORENA HERNANDEZ PINEDA" ofertando un monto de ochenta y ocho mil quinientos sesenta y tres quetzales con ochenta centavos (Q.88,563.80), en base a la documentación técnica y bases de compra directa elaboradas para el presente proceso. **I). SEGUNDO: OBJETO DEL ACTA DE NEGOCIACION:** El contratista se compromete a ejecutar para LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, los trabajos del proyecto antes mencionado, que consiste en los siguientes renglones de trabajo: -----

No.	REGLÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	LIMPIEZA, CHAPEO Y DESTRONQUE	ML	1,495.00	Q.1.00	Q.1,495.00
2	REACONDICIONAMIENTO DE SUB-RASANTE	M2	7,176.00	Q.4.25	Q.30,498.00
3	REPOSICION DE CAPA DE MATERIAL DEL AREA (COLOCADO Y COMPACTADO)	M3	717.60	Q.58.00	Q.41,620.80
4	RECONFORMACION DE CUNETAS	ML	2,990.00	Q.5.00	Q.14,950.00
				<b>TOTAL</b>	<b>Q.88,563.80</b>

**TERCERO: VALOR DE LA OBRA Y FORMA DE PAGO:** El valor de la presente Acta de Negociación es de ochenta y ocho mil quinientos sesenta y tres quetzales con ochenta centavos (Q.88,563.80), los cuales se cancelarán al finalizar los trabajos contratados.


**Administración 2020 - 2024**

Trabajando por ti...



**CUARTO: PLAZO:** El Contratista se compromete a ejecutar los trabajos contratados con plena satisfacción de LA MUNICIPALIDAD DE MOYUTA, JUTIAPA, en un término de tres (03) semanas calendario, contados a partir de la aprobación de la presente Acta de Negociación o si el constructor concluyera antes del plazo ofertado deberá informar a la Municipalidad. **QUINTO:** Se da por finalizada, la presente en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, la que luego de leída en su total contenido, objeto, validez y demás efectos legales, ratifico, sello, acepto y firmo para constancia de las partes interesadas. Damos Fe. (fs). -----

Aparecen (Fs.) Legibles de, Alcalde Municipal, Encargado de Compras y Adquisiciones, sellos respectivos. Y para los usos legales correspondientes, se extiende firma y sella la presente en Moyuta, Jutiapa a cinco días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.

  
**Abogado. José Guillermo Lucero del Aguila**  
**Secretario Municipal**  
**Moyuta, Jutiapa**

